

Ata do Processo

Ata da Dispensa Sem Lances nº 04112025/01 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE MARCO, CNPJ 03.855.618/0001-21.

Nome do promotor / comprador: CAMARA MUNICIPAL DE MARCO

Data de início do recebimento das propostas: 07 de novembro de 2025 às 08:00

Data da Realização: 11 de novembro de 2025 às 18:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Responsável: Ana Kátia Silva Freitas

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Responsável:	CPF do Responsável:	Telefone:	E-mail:	ME/EPP:
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	34.929.854/0001-79	JUAN NEVES AMANCIO	061.566.173-45	(88) 9601-8042	ARCHVALLEARQUITETURA@GMAIL.COM	Sim
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	31.625.590/0001-71	DIEGO DE OLIVEIRA BRITO	022.359.903-47	(85) 9713-0755	diego@debritoengenharia.com.br	Sim
W M ARCANJO ENGENHARIA	38.610.780/0001-64	GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO	603.264.103-17	(88) 99943-9677	project.engenharia1@gmail.com	Sim

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: Projeto de engenharia de uma usina micro geradora de energia fotovoltaica (usina solar) para o prédio da nova sede da câmara municipal

Participação: Ampla participação

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

Valor Unitário:	Quantidade:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 10.000,00	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 14.641,97	-R\$ 4.641,97

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:	Lance Final:
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	34.929.854/0001-79	Sim	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	31.625.590/0001-71	Sim	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA	38.610.780/0001-64	Sim	R\$ 12.006,41	R\$ 12.006,41

Resultados / Métricas do Processo

Somatória dos Valores de Referência: R\$ 14.641,97

Somatória dos Valores Finais: R\$ 10.000,00

Diferença Total: -R\$ 4.641,97

Quantidade de Lotes/Itens no processo: 1

Quantidade de Lotes/Itens Negociados: 1

Quantidade de Lotes/Itens Fracassados: 0

Quantidade de Empresas Participantes: 3

Quantidade de Empresas Vencedoras: 1

Duração total do processo: 6 dias 6 horas e 50 minutos



Responsável: Ana Kátia Silva Freitas